

## 令和元年度 入札結果（令和元年7月執行）

契約番号	入札日	工種	工事名（業務名）	工事場所	業者名	予定価格 （税抜）	落札額 （税抜）	落札率	契約金額 （税込）	工期 （開始）	工期 （終了）
25	7月26日	土木工事	町道34号線歩道改修工事	築地新居	(有)内藤組	¥8,330,000	¥8,100,000	97.239%	¥8,748,000	7月30日	9月30日
26	7月26日	土木工事	町道527号線側溝新設工事(外1路線)	河西	(有)内藤組	¥6,700,000	¥6,550,000	97.761%	¥7,205,000	7月30日	11月25日
27	7月26日	土木工事	町道260号線側溝改良工事(外2路線)	築地新居 西条二区	(株)望	¥5,380,000	¥5,240,000	97.398%	¥5,764,000	7月30日	11月18日
28	7月26日	土木工事	西条立石地内道路改良工事	西条二区	(有)五公建設	¥4,740,000	¥4,640,000	97.890%	¥5,104,000	7月30日	10月21日
29	7月26日	土木工事	町道区画線維持補修工事	上河東二区 紙漕阿原 河東中島 押越	サンコーライン(株)	¥2,920,000	¥2,700,000	92.466%	¥2,916,000	7月30日	9月30日
30	7月26日	舗装工事	押越上河原地内舗装工事(外22箇所)	押越 外22箇所	(株)中村建設	¥9,840,000	¥9,550,000	97.053%	¥10,505,000	7月30日	10月31日
31	7月26日	舗装工事	町道503号線外4箇所舗装本復旧工事	押越 西条二区 清水新居	(有)昭和道路	¥5,710,000	¥5,540,000	97.023%	¥6,094,000	7月30日	11月29日
32	7月26日	下水道工事	昭和町公共下水道管渠布設工事(31-4工区)	押越	(株)旭建設	¥26,750,000	¥25,940,000	96.972%	¥28,534,000	7月30日	1月10日
33	7月26日	下水道工事	昭和町公共下水道管渠布設工事(31-10工区)	築地新居	(有)金丸組	¥32,730,000	¥31,500,000	96.242%	¥34,650,000	7月30日	12月27日
34	7月26日	業務委託	釜無川流域関連昭和町公共下水道全体計画・事業計画変更・事業認可変更申請業務委託	町内全域	(株)日水コン 山梨事務所	¥31,950,000	¥28,700,000	89.828%	¥31,570,000	7月30日	3月19日
35	7月26日	建築工事	押原小学校防火シャッター危害防止装置設置工事	押越	(株)新装建設	¥9,580,000	¥9,290,000	96.973%	¥10,033,200	7月30日	9月30日
36	7月26日	建築工事	常永小学校防火シャッター危害防止装置設置工事	河西	昭和建設工業(株)	¥12,630,000	¥12,250,000	96.991%	¥13,230,000	7月30日	9月30日
37	7月26日	建築工事	西条児童館遊戯室及び図書室床天井改修工事	西条一区	昭和建設工業(株)	¥2,020,000	¥1,970,000	97.525%	¥2,127,600	7月30日	9月30日