

令和2年度 入札結果（令和2年5月執行）

契約番号	入札日	工種	工事名（業務名）	工事場所	業者名	予定価格 （税抜）	落札額 （税抜）	落札率	契約金額 （税込）	工期
12	5月26日	舗装工事	昭和町内舗装補修工事	西条 清水新居 河西 築地新居	(有)昭和道路	¥6,680,000	¥6,450,000	96.557%	¥7,095,000	5/28～9/30
13	5月26日	土木工事	町道区画線設置工事	西条 清水新居 西条新田 上河東	サンコーライン(株)	¥3,320,000	¥3,150,000	94.880%	¥3,465,000	5/28～7/31
14	5月26日	下水道工事	昭和町公共下水道管渠布設工事(2-1工区)	西条新田	(株)田中重建	¥9,490,000	¥9,250,000	97.471%	¥10,175,000	5/28～8/31
15	5月26日	下水道工事	昭和町公共下水道管渠布設工事(2-5工区)	押越 築地新居	明友建設(株)	¥34,250,000	¥33,200,000	96.934%	¥36,520,000	5/28～1/19
16	5月26日	下水道工事	昭和町公共下水道管渠布設工事(2-6工区)	押越 紙漕阿原	(株)ゼロ 昭和支店	¥28,820,000	¥28,100,000	97.502%	¥30,910,000	5/28～12/25
17	5月26日	TVカメラ調査	昭和町公共下水道TVカメラ調査及び管渠清掃業務委託(第1分区)	押越 河東中島 築地新居	(株)クリーンライフ	¥2,470,000	¥2,370,000	95.951%	¥2,607,000	5/28～8/31
18	5月26日	TVカメラ調査	昭和町公共下水道TVカメラ調査及び管渠清掃業務委託(第2分区)	押越 河東中島 築地新居	(有)管清社	¥2,560,000	¥2,430,000	94.922%	¥2,673,000	5/28～8/31
19	5月26日	建築工事	押原中学校屋上防水改修工事	押越	(株)新装建設	¥8,420,000	¥8,220,000	97.625%	¥9,042,000	5/28～9/30
20	5月26日	建築工事	常永小学校体育館床改修工事	河西	昭和建設工業(株)	¥5,200,000	¥5,050,000	97.115%	¥5,555,000	5/28～10/30
21	5月26日	設計業務	常永小学校増築工事設計業務委託	河西	一級建築士事務所 葉袋設計	¥6,513,200	¥6,180,000	94.884%	¥6,798,000	5/28～1/30
22	5月26日	植栽管理	押原小学校・押原の杜植栽管理業務委託	押越	甲南緑化(株)	¥3,500,000	¥3,350,000	95.714%	¥3,685,000	5/28～3/31