

令和2年度 入札結果（令和2年8月執行）

| 契約番号 | 入札日 | 工種 | 工事名（業務名） | 工事場所 | 業者名 | 予定価格 （税抜） | 落札額 （税抜） | 落札率 | 契約金額 （税込） | 工期 |
|------|-------|-------|------------------------|------------------|-----------|--------------|-------------|---------|--------------|------------|
| 38 | 8月19日 | 土木工事 | 町道30号線橋梁架設工事 ※議決案件 | 甲斐市 篠原 | 井口工業(株) | ¥77,200,000 | ¥74,500,000 | 96.503% | ¥81,950,000 | 9/23～3/12 |
| 39 | 8月19日 | 下水道工事 | 昭和町公共下水道管渠布設工事(2-10工区) | 築地新居 | (株)田中重建 | ¥22,450,000 | ¥21,900,000 | 97.550% | ¥24,090,000 | 8/21～3/1 |
| 40 | 8月19日 | 土木工事 | 町道30号線道路築造工事(3工区) | 西条新田 | (株)旭建設 | ¥14,540,000 | ¥14,150,000 | 97.318% | ¥15,565,000 | 8/21～2/26 |
| 41 | 8月19日 | 舗装工事 | 町道503号線外2箇所舗装本復旧工事 | 押越 紙漉阿原 河西 | (有)昭和道路 | ¥4,970,000 | ¥4,820,000 | 96.982% | ¥5,302,000 | 8/21～11/30 |
| 42 | 8月19日 | 物品購入 | 総合会館軽運動室用会議テーブル | 押越 | (株)オフィス山村 | ¥1,014,000 | ¥937,200 | 92.426% | ¥1,030,920 | 8/21～10/30 |
| 43 | 8月19日 | 設計業務 | 社会体育施設照明LED化設計業務委託 | 町内全域 | (有)木村設計 | ¥6,486,000 | ¥5,130,000 | 79.093% | ¥5,643,000 | 8/21～1/31 |