

## 令和4年度 入札結果（令和4年5月執行）

契約番号	入札日	工種	工事名（業務名）	工事場所	業者名	予定価格 （税抜）	落札額 （税抜）	落札率	契約金額 （税込）	工期
12	5月31日	土木工事	町道358号線側溝改良工事（外1路線）	上河東二区 河東中島	興和建設(株)	¥7,020,000	¥6,850,000	97.578%	¥7,535,000	6/2～9/30
13	5月31日	土木工事	町道527号線側溝新設工事（外3路線）	河西 西条一区	(有)内藤組	¥6,230,000	¥6,150,000	98.716%	¥6,765,000	6/2～9/30
14	5月31日	建築工事	昭和町立押原中学校増築準備（建築主体） 工事	押越	(株)新装建設	¥43,630,000	¥42,300,000	96.952%	¥46,530,000	6/2～1/31
15	5月31日	機械設備工事	昭和町立押原中学校増築準備（機械設備） 工事	押越	(有)坂本工業	¥38,710,000	¥37,500,000	96.874%	¥41,250,000	6/2～1/31
16	5月31日	ポンプ交換工事	西条・彩の広場調整池排水ポンプ交換工 事	西条	深沢電気工業(有)	¥2,280,000	¥2,200,000	96.491%	¥2,420,000	6/2～10/31
17	5月31日	電気設備工事	昭和町立押原中学校増築準備（電気設備） 工事	押越	中楯電気(株)	¥42,920,000	¥41,600,000	96.925%	¥45,760,000	6/2～1/31
18	5月31日	下水道工事	昭和町公共下水道管渠布設工事（4-1工 区）	西条新田	興和建設(株)	¥8,800,000	¥8,550,000	97.159%	¥9,405,000	6/2～9/30
19	5月31日	下水道工事	昭和町公共下水道管渠布設工事（4-3工 区）	押越	(有)金丸組	¥11,950,000	¥11,500,000	96.234%	¥12,650,000	6/2～12/2
20	5月31日	下水道工事	昭和町公共下水道管渠布設工事（4-2工 区）	西条新田	(株)田中重建	¥28,600,000	¥27,800,000	97.203%	¥30,580,000	6/2～11/30
21	5月31日	下水道工事	昭和町公共下水道管渠布設工事（4-6工 区）	河東中島	明友建設(株)	¥28,600,000	¥27,700,000	96.853%	¥30,470,000	6/2～12/28
22	5月31日	TVカメラ調査	昭和町公共下水道TVカメラ調査及び管渠 清掃委託業務（第1分区）	西条 西条新田 押越 河東中島	(有)管清社	¥2,200,000	¥2,090,000	95.000%	¥2,299,000	6/2～8/31
23	5月31日	TVカメラ調査	昭和町公共下水道TVカメラ調査及び管渠 清掃委託業務（第2分区）	西条 西条新田 押越	(株)クリーンライフ	¥2,410,000	¥2,290,000	95.021%	¥2,519,000	6/2～8/31

## 令和4年度 入札結果（令和4年5月執行）

契約番号	入札日	工種	工事名（業務名）	工事場所	業者名	予定価格 （税抜）	落札額 （税抜）	落札率	契約金額 （税込）	工期
24	5月31日	土木工事	町道2号線舗装工事（外2箇所）	西条二区 西条新田 押越	（有）昭和道路	¥7,090,000	¥6,850,000	96.615%	¥7,535,000	6/2～8/31
25	5月31日	設計業務	町内4校照明器具LED化工事設計業務委託	西条 押越 河西	（株）馬場設計	¥5,740,000	¥4,180,000	72.822%	¥4,598,000	6/2～2/28
26	5月31日	植栽管理	釜無工業団地外周緑地帯管理業務委託	築地新居	（株）石原グリーン建設	¥1,900,000	¥1,820,000	95.789%	¥2,002,000	6/2～3/31
27	5月31日	植栽管理	町道26号線外11箇所街路樹管理業務委託	町内全域	（有）敷島緑化土木	¥4,490,000	¥4,390,000	97.773%	¥4,829,000	6/2～3/31
28	5月31日	植栽管理	町道393・408号線外7箇所植栽帯及び桜並木管理業務委託	町内全域	山梨ガーデン（株）	¥3,038,000	¥2,950,000	97.103%	¥3,245,000	6/2～3/31
29	5月31日	植栽管理	常永土地区画整理地内街路樹管理業務委託	飯喰 河西 上河東	辻緑化土木（株）	¥1,710,000	¥1,650,000	96.491%	¥1,815,000	6/2～3/31
30	5月31日	植栽管理	町道34・279・281号線街路樹管理業務委託	築地新居	辻緑化土木（株）	¥1,280,000	¥1,240,000	96.875%	¥1,364,000	6/2～3/31
31	5月31日	植栽管理	押原小学校・押原の杜植栽管理業務委託	押越	甲南緑化（株）	¥3,500,000	¥3,430,000	98.000%	¥3,773,000	6/2～3/31
32	5月31日	業務委託	昭和町環境基本計画見直し支援業務委託	町内全域	（株）環境管理コンサルタント	¥2,120,000	¥1,230,000	58.019%	¥1,353,000	6/2～3/31
33	5月31日	業務委託	昭和町都市計画基礎調査業務委託	町内全域	新都市設計（株）	¥4,062,000	¥3,800,000	93.550%	¥4,180,000	6/2～2/28