

令和4年度 入札結果（令和4年10月執行）

| 契約番号 | 入札日 | 工種 | 工事名（業務名） | 工事場所 | 業者名 | 予定価格 （税抜） | 落札額 （税抜） | 落札率 | 契約金額 （税込） | 工期 |
|------|-------|-------|--------------------------------------|------|---------------|--------------|-------------|---------|--------------|-----------|
| 43 | 10月5日 | 下水道工事 | 村前地内道路改良工事 | 西条新田 | (有)内藤組 | ¥6,460,000 | ¥6,300,000 | 97.523% | ¥6,930,000 | 10/7~2/14 |
| 44 | 10月5日 | 土木工事 | 才神地内水路改修工事 | 河東中島 | 興和建设(株) | ¥2,650,000 | ¥2,580,000 | 97.358% | ¥2,838,000 | 10/7~3/17 |
| 45 | 10月5日 | 土木工事 | 昭和町公共下水道管渠布設工事(4-4工区) | 押越 | (株)ゼロ 昭和支店 | ¥34,100,000 | ¥33,300,000 | 97.654% | ¥36,630,000 | 10/7~3/31 |
| 46 | 10月5日 | 土木工事 | 別棟会議室空調機器更新工事 | 押越 | (株)アクアテック | ¥6,000,000 | ¥4,680,000 | 78.000% | ¥5,148,000 | 11/7~1/28 |
| 47 | 10月5日 | 土木工事 | 釜無工業団地公園グラウンド防球フェンス 嵩上げ工事調査設計業務委託 | 築地新居 | 一級建築士事務所 薬袋設計 | ¥770,000 | ¥730,000 | 94.805% | ¥803,000 | 10/7~1/31 |
| 48 | 10月5日 | 土木工事 | 押原中学校グラウンド夜間照明LED化設計 業務委託 | 押越 | 一級建築士事務所 薬袋設計 | ¥1,212,000 | ¥1,130,000 | 93.234% | ¥1,243,000 | 10/7~1/31 |